



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. Ιωνία, 12-12-2025

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ: 838

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Θ. Κωνσταντόπουλου 3-5

Τηλ.: 213. 205. 7939, 213. 205. 7960

Email: grammateia.dioikisis@konstantopouleio.gr

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)» της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων – Β' Φάση» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 217418, Αρ. Διακήρυξης: 33739/26.11.2025, ΑΔΑΜ 25PROC018013342).

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων»,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων μελετών.
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 84792 ΕΞ 2025/16-05-2025 (Ο.Ε. 20-05-2025) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων - Β ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6018871 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027».
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 172116 ΕΞ 2025/02-10-2025 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» για τα σχέδια τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6018871 στο Πρόγραμμα «ΠΕΚΑ 2021-2027».
4. Το απόσπασμα της 77ης συνεδρίασης της 24-10-2025 του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων» περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 30658/30-10-2025 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης / έγκριση δέσμευσης πίστωσης.
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 30664/30-10-2025 Βεβαίωση πολυετούς έγκρισης.
7. Το απόσπασμα της 84ης συνεδρίασης / 19-11-2025 του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων» περί ορισμού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του ως άνω Υποέργου.
8. Την υπ' αριθμ. 33739/26.11.2025 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 25PROC018013342) ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών με τίτλο «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)» της

Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων – Β' Φάση» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 217418).

9. Την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, η οποία ορίστηκε στις 12/12/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59:59, καθώς και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, η οποία ορίστηκε στις 17/12/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30:00.
10. Το αρχικό ερώτημα της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ», το οποίο τέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, **εκπρόθεσμα**, στις 04/12/2025 και ώρα 13:54:43 **και δεν απαντήθηκε**, καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών είχε οριστεί στις **02/12/2025**, σύμφωνα με το οποίο ζητείται το εξής: *«Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν έχει γίνει έλεγχος αυθαρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσεων στο σύνολο του οικοπέδου στα πλαίσια του ν. 4495/17 ή αντίστοιχων προγενέστερων καθώς αποτελεί απαραίτητο έλεγχο για την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής πράξης (οικοδομική άδεια) και αν υπάρχουν τα σχετικά ενημερωμένα σχέδια διαθέσιμα και σε ψηφιακή μορφή (dwg). Τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητες πληροφορίες για κάθε υποψήφιο ανάδοχο για την σύνταξη της προσφοράς του. Γι' αυτό τον λόγο ζητούμε έυλογη παράταση χρόνου της λήξης προθεσμίας του διαγωνισμού για να αξιολογήσουμε τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία».*
11. Το μήνυμα μέσω «Επικοινωνίας-ΕΣΗΔΗΣ» της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» στις 11/12/2025 και ώρα 19:16:29, σύμφωνα με το οποίο ζητείται το εξής: *«Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν θα δοθεί παράταση στον διαγωνισμό καθώς δεν έχει απαντηθεί ακόμα το ερώτημα που έχουμε υποβάλει μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 4/12/2025. Στις απαντήσεις που κοινοποιήθηκαν στις 8/12/2025 δεν περιλαμβάνετε απάντηση για το δικό μας ερώτημα».*
12. Το από 11/12/2025 και ώρα 19:23:45 μήνυμα μέσω «Επικοινωνίας-ΕΣΗΔΗΣ», στο οποίο ζητείται το εξής: *«Ως εξωτερικός συνεργάτης της εταιρίας ΗΛΙΔΑ και αναφορικά με το σχετικό αίτημα παροχής στοιχείων και παράτασης που έχει ήδη υποβληθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ χωρίς ωστόσο να έχουμε λάβει απάντηση, αιτούμαι εκ νέου την εξέταση της χορήγησης παράτασης του διαγωνισμού ώστε αφενός να λάβουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία θέσαμε, αφετέρου δε, να ετοιμάσουμε τον τεχνικό φάκελο της προσφοράς».*
13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη, παρ. 2.3, της οικείας Διακήρυξης ορίζεται το εξής: *«Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.*
14. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η παροχή πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των οικονομικών φορέων και τη διασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΕΣΗΔΗΣ α/α 217418) έως την **7η/01/2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59:59.**
2. Τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης/διενέργειας του διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για στις **12/01/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30:00.**
3. Την απάντηση στο από 04/12/2025 εκπρόθεσμο ερώτημα της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ», με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμετοχής των οικονομικών φορέων.
Σχετική απάντηση: Ενημερώνουμε ότι έχει γίνει έλεγχος αυθαιρετων κατασκευων στο συνολο του οικοπεδου μας στα πλαίσια του Ν4495/17 η αντίστοιχων προγενεστερων και υπρχουν τα σχεδια διαθεσιμα και σε ψηφιακή μορφή.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της οικείας Διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης.
5. Η παρούσα θα αναρτηθεί σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.
6. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που τυχόν αναφέρουν την αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών γίνονται αποδεκτές, εφόσον κατά τα λοιπά είναι σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

Κοινοποίηση: Τμήμα Πληροφορικής (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου)